



**Neubau KiTa Lohe-Rickelshof
Übersicht über anstehende Submissionstermine
Öffentliche Ausschreibungen über BI-Medien**

Gewerk	Akten- zeichen	Datum Submission	Uhrzeit Submission	Link BI-Medien
Äußerer Blitzschutz	461.121:13.16	12.09.2023	09:00	https://abruf.bi-medien.de/D451667674
Erdbauarbeiten	461.121:13.2	19.09.2023	09:00	https://abruf.bi-medien.de/D451627636
Rohbauarbeiten	461.121:13.3	19.09.2023	10:00	https://abruf.bi-medien.de/D451627637
Sanitärinstallation	461.121:13.17	19.09.2023	11:00	https://abruf.bi-medien.de/D451667675
Elektroinstallation	461.121:13.15	20.09.2023	09:00	https://abruf.bi-medien.de/D451667672
Heizungsanlagen	461.121:13.18	20.09.2023	10:00	https://abruf.bi-medien.de/D451667676
Lüftungsanlagen	461.121:13.19	20.09.2023	11:00	https://abruf.bi-medien.de/D451667677
Kanalisations- und Straßenbauarbeiten	461.121:13.1	21.09.2023	09:00	https://abruf.bi-medien.de/D451627629
Zimmererarbeiten	461.121:13.4	26.09.2023	09:00	https://abruf.bi-medien.de/D451627638
Dachabdichtungsarbeiten	461.121:13.5	26.09.2023	10:00	https://abruf.bi-medien.de/D451627639
Tischlerarbeiten Außen	461.121:13.6	26.09.2023	11:00	https://abruf.bi-medien.de/D451627640
Tischlerarbeiten Innen	461.121:13.7	26.09.2023	13:30	https://abruf.bi-medien.de/D451627641
Fassadenarbeiten	461.121:13.8	26.09.2023	14:30	https://abruf.bi-medien.de/D451627643
Trockenbauarbeiten	461.121:13.9	28.09.2023	10:00	https://abruf.bi-medien.de/D451627644
Estrich- und Bodenbelagsarbeiten	461.121:13.10	28.09.2023	11:00	https://abruf.bi-medien.de/D451627645

Gewerk	Akten- zeichen	Datum Submission	Uhrzeit Submission	Link BI-Medien
Malerarbeiten	461.121:13.11	29.09.2023	09:00	https://abruf.bi-medien.de/D451667667
Schlosserarbeiten	461.121:13.12	29.09.2023	10:00	https://abruf.bi-medien.de/D451667669
Fliesenarbeiten	461.121:13.13	29.09.2023	10:30	https://abruf.bi-medien.de/D451667670
Mobile Trennwände	461.121:13.14	29.09.2023	11:00	https://abruf.bi-medien.de/D451667671